

**NUOVO COLLEGAMENTO CICLO- PEDONALE TRA IL
CENTRO URBANO DI IMOLA, LA "CURVA RIVAZZA"
DELL'AUTODROMO E LA FRAZIONE DI ZELLO FUNZIONALE
AI GRANDI EVENTI**

CUP: J21B23000270003

20_009



PROGETTO

**PIACENTINI
INGEGNERI**

via Belvedere 6 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Committente : AREA BLU S.p.a.

Responsabile Unico del Progetto:
Ing. Andrea Tommasoli

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

01 - COMPUTI E STIME
Quadro Economico

Codice Elaborato IMCPFESQE1103

Collaboratori:
Area Property Management

N.:	Data:	Redattore:	Approvazione:	Descrizione:
00	27/09/2024	Gozzi	Piacentini	Emissione

SET 2024

**PFTE
1103**

NUOVO COLLEGAMENTO CICLO- PEDONALE TRA IL CENTRO URBANO DI IMOLA, LA " CURVA RIVAZZA DELL'AUTODROMO E LA FRAZIONE DI ZELLO FUNZIONALE AI GRANDI EVENTI contributo FESR 5.1. nell'ambito l'attuazione di Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS)		
CUP		J21B23000270003
Cod		20_009
QUADRO ECONOMICO		<i>importi in €</i>
	Lavori a base di gara da progetto	1,362,405.69
a)	variante/i n. ____	
	Totale lavori soggetti a ribasso	1,362,405.69
	costi di sicurezza da progetto	112,027.88
b)	costi di sicurezza da variante	
	totale costi di sicurezza	112,027.88
	% ribasso	-
Importo complessivo dei lavori (di contratto se già affidato)		1,474,433.57
Somme a disposizione (importi comprensivi di contributi e IVA)		
e1)	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi previa fattura	
e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi a cura della S.A	70,000.00
e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi a cura del progettista	
e4)	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze	38,000.00
e7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	60,000.00
e6)	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 (revisione prezzi) e 120 c. 1 lett. a) (modifiche già previste) D. Lgs 36/2023 e premio di accelerazione (per uniformità con PNRR)	
e8)	Spese tecniche relative a Progettazione, attività preliminari, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Conferenze di servizi. Incentivo per il personale (80%) art. 45 D. Lgs 36/2023,	153,144.07
e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione (consuntivo scientifico, art. 116 c. 10 lett.a) D. Lgs 36/2023), di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, assicurazione dipendenti (progettisti e verificatori), verifica preventiva della progettazione (art. 42 D. Lgs 36/2023). Competenze di Area Blu, contributo ANAC per tutti i contratti (sia lavori che progettazione) di importo superiore a 40.000 euro,	118,153.70
e10)	spese per l'innovazione (ossia il 20% dell'incentivo)	4,423.30
e11)	Spese per commissioni giudicatrici (esterne)	
e12)	Spese per pubblicità	5,000.00
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all'art. 116 c. 11 D. Lgs 36/2023 nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto. Vedi All. II.14. Non sono soggetti a ribasso	5,000.00
e14)	collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	21,084.98
e15)	verifica preventiva dell'interesse archeologico VPIA di cui all'art. 41 c. 4 D. Lgs 36/2023	2,684.00
e16)	rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario)	
e17)	Spese , ove previsto, per opere artistiche L. 717/1949	
e18)	I.V.A. su lavori voce a)	147,443.36
y	0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario per il l.c.d. "Fondo salva opere" istituito dall'art. 47 D.L 34/2019, con versamento sul c/c IBAN IT49F0100003245240015245438 (TESORERIA dello Stato Bologna)	
Totale		624,933.42
e5)	imprevisti	50,633.01
Totale somme a disposizione		675,566.43
TOTALE COMPLESSIVO da progetto		2,150,000.00
totale complessivo al netto dei ribassi		2,150,000.00