

Lavori moderazione del traffico e realizzazione di pista ciclabile  
Via D'Agostino Via Montanara - STRALCIO 1

CUP J21B23000450007



PROGETTO

Progetto infrastrutture  
Geom. Maurizio Giovannini  
Ing. Katia Capasso

Progetto impianti  
Ing. Alberto Ricci Petioni

CSP  
Ing. Silvia Platti

Committente : AREA BLU S.p.a.

24\_021

Responsabile del Procedimento:  
Geom. Maurizio Giovannini

CUP: J21B23000450007

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Quadro Economico

Rilievi  
Servizio Patrimonio

N.:	Data:	Redattore:	Approvazione:	Descrizione:
01		M. Giovannini		Prima emissione

Maggio 2025

dA08

Stralcio 1 - Interventi di moderazione del traffico Vie D'Agostino e Montanara tra la Via Punta e la Via Emilia		
Stralcio 2 - Restauro pilastro votivo		
CUP	_J21B23000450007	
CIG:	0	
Cod	24_021	
QUADRO ECONOMICO		importi in €
a)	STRALCIO 1 : Lavori a base di gara da progetto di cui € 18.600,00 impianto I.P. € 8000,00 lavori IP edili compresi nei lavori stradali e € 180000 asfalti lavori stradali 601400	816 000,00
	STRALCIO 2 : Pilastro votivo posto tra le Vie Punta e Montanara	28 000,00
	variante/i n. ___	
	Totale lavori soggetti a ribasso	844 000,00
b)	STRALCIO 1 : Lavori a base di gara da progetto di cui € 18.600,00 impianto I.P. € 8000,00 lavori IP edili compresi nei lavori stradali e € 200000 asfalti lavori stradali 601400	25 000,00
	STRALCIO 2 : Pilastro votivo posto tra le Vie Punta e Montanara	2 000,00
	costi di sicurezza da variante	
	totale costi di sicurezza	27 000,00
	% ribasso STRALCIO 1	0,00%
	% ribasso STRALCIO 2	0,00%
	Importo complessivo dei lavori (di contratto se già affidato)	871 000,00
<b>Somme a disposizione</b> (importi comprensivi di contributi e IVA)		
e1)	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi previa fattura	-
e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi a cura della S.A	-
e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguirsi a cura del progettista	-
e4)	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze	4 270,00
e7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	120 000,00
e6)	Accantonamento in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 (revisione prezzi) e 120 c. 1 lett. a) (modifiche già previste) D. Lgs 36/2023 e premio di accelerazione (per uniformità con PNRR)	-
e8)	Spese tecniche relative a Progettazione, attività preliminari, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Conferenze di servizi. Incentivo per il personale (80%) art. 45 D. Lgs 36/2023,	29 588,29
e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione (consuntivo scientifico, art. 116 c. 10 lett.a) D. Lgs 36/2023), di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, assicurazione dipendenti (progettisti e verificatori), verifica preventiva della progettazione (art. 42 D. Lgs 36/2023). Competenze di Area Blu, contributo ANAC per tutti i contratti (sia lavori che progettazione) di importo superiore a 40.000 euro,	82 506,87
e10)	spese per l'innovazione (ossia il 20% dell'incentivo art. 45 D. Lgs 36/2023)	3 400,00
e11)	Spese per commissioni giudicatrici (esterne)	-
e12)	Spese per pubblicità	-
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all'art. 116 c. 11 D. Lgs 36/2023 nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto. Vedi All. II.14. Non sono soggetti a ribasso	2 440,00
e14)	collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-
e15)	verifica preventiva dell'interesse archeologico VPIA di cui all'art. 41 c. 4 D. Lgs 36/2023	6 100,00
e16)	rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario)	-
e17)	Spese , ove previsto, per opere artistiche L. 717/1949	-
e18)	I.V.A. su lavori voce a)	87 100,00
y	0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario per il l.c.d. "Fondo salva opere" istituito dall'art. 47 D.L 34/2019, con versamento sul c/c IBAN IT49F0100003245240015245438 (TESORERIA dello Stato Bologna)	
	Parziale	335 405,15
e5)	imprevisti	43 594,85
	Ribassi eventualmente congelati per vincoli da Contributi/cofinanziamento	-
	Totale somme a disposizione	379 000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO da progetto</b>	<b>1 250 000,00</b>
	<b>totale complessivo al netto dei ribassi</b>	